友谊路院、五一路院增加消防卷盘的采购需求
根据建筑设计防火规范（GB50016-2014）第8.2.4条和消防给水及消火栓技术规范（50974-2014）第7.4.11的要求，人员密集的公共建筑应设置消防软管卷盘，同时市卫健委的督察和市文物局的安全检查也明确提出整改意见，我院积极应对，发现存在的问题进行整改，确保不发生安全事故。
项目标的

原友谊路院综合楼、科教楼，五一路院室内消火栓系统消火栓箱内无消防卷盘，不符合要求进行改造，每个消火栓增加JPS0.8-19/20消防卷盘1个。同时原安装的SN65消火栓栓头使用日久老化需要更换，部分消防水带老化需要更换，具体要求及配置如下；
	序号
	内     容
	数量
	备  注

	1
	增加消防卷盘
	130个
	友谊路院综合楼95个、科教楼19个、五一路院16个

	2
	更换消火栓栓头、接扣及三通管（包括拆除原有栓头）
	130套
	友谊路院综合楼95个、科教楼19个、五一路院16个

	3
	增加增加DN25截止铜闸阀
	130套
	友谊路院综合楼95个、科教楼19个，五一路院16个

	4
	更换消火栓箱
	2个
	地下室损坏

	5
	消防水带
	60套
	

	6
	消防水枪
	60个
	

	7
	消防水系统调试
	2个
	2个院区消火栓系统调试


二、项目目标

符合国家、湖南省现行规范、规定及标准，并满足消防安全要求。
三、其他要求
1、施工改造过程中除符合国家规范外，尚应符合国家、行业、地方现行有关标准的规定。

2、在施工过程中应该有保护人员的安全保障措施。

3、施工过程中的项目如对相关人员的运营、办公产生影响，应尽量保障他们的生产与办公。

4、要求施工安排、工期进度应符合长沙市口腔医院的实际情况
 预计费用94080元

保卫部
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